infra.

صندوق البنية التحتية الوطني

NATIONAL INFRASTRUCTURE FUND

مشروع تطوير أنظمة إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام

Introduction

The National Infrastructure Fund (INFRA) is one of the funds affiliated with the National Development Fund (NDF) and aims to facilitate and support investment in the infrastructure sectors in the Kingdom of Saudi Arabia to promote socioeconomic development and impact by offering pioneering financial solutions that reflect the magnitude of the projects aspired.

As part of its digital transformation journey, the Infrastructure Fund prepares for digital and technology program that shall contribute to both achieving the Fund's strategic goals and the national digital transformation imperatives and overall, Kingdom's vision (2030).

NIF aims to establish an information technology function and equip it with relevant enablers for digital transformation to ramp up NIF activities. Therefore, NIF pursues, through this project, to contract with a consulting and professional services company specialized in the areas of system development. This project serves as a cornerstone in the establishment of IT and the Fund as a whole, to develop customer relationship management systems, business processes, document management systems, and electronic signature.

This RFP embodies the vision of the Fund's management to grant the foundational work the respective significance, through working with specialized IT service provider in field, which shall reflect on the digital maturity and overall satisfaction.

مقدمة

صندوق البنية التحتية هو أحد الصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني ويهدف إلى تسهيل ودعم الاستثمار في قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية الاجتماعية واحداث نقلة اقتصادية شاملة عبر زيادة ودعم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وتذليل التحديات في سبيل هذا التوجه، وذلك عبر تطوير وتقديم حلول مالية وتمويلية واستثمارية رائدة وإدارتها باحترافية بما يتوافق مع حجم ونوعية المشاريع المستهدفة.

يعمل صندوق البنية التحتية ضمن خطته في التحول الرقمي على العديد من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية والتشغيلية وتحقيق المساهمة الفاعلة في تبني استراتيجيات التحول الرقمي الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية (2030).

يقوم صندوق البنية التحتية على تأسيس قطاع تقنية المعلومات وإيجاد مُمَكِنات التحول الرقمي لتسريع ودعم البدء بأعمال الإدارة والصندوق ككل. ولذلك يهدف الصندوق من خلال هذا المشروع إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية والخدماتية المتخصصة في مجالات تطوير الأنظمة.

يأتي هذا المشروع كركيزة أساسية في تأسيس قطاع تقنية المعلومات وصندوق البنية التحتية الوطني ككل، وذلك من خلال العمل على تطوير

أنظمة أدارة العلاقات ومسارات الاعمال وأنظمة إدارة المستندات ونظام التوقيع الإلكتروني المناسبة لإدارات صندوق البنية التحتية.

تجسّد هذه الكراسة رؤية إدارة الصندوق بإيعاز لَبِنة التأسيس الاهتمام المقرون بأهمية المرحلة وذلك بالعمل مع ذوي الاختصاص والخبرة في المجال لما يترتب عليه من ضمان لتسهيل الجهود التي تقوم على صالح البناء ويرفع جودة الخدمات التقنية المقدمة ومستوى التحول الرقمي وتحقيق اعلى مستويات الرضا.

عن صندوق البنية التحتية

أعلن صندوق التنمية الوطني في التاسع عشر من ربيع الأول 1443 هـ، الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م عن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ليكون أحدث إضافة إلى الصناديق والبنوك التنموية التابعة له كصندوق حكومي تنموي يسعى لتوفير حلول تمويلية وغير تمويلية مرنة تسهم في تسريع تطوير مشاريع البنى التحتية في المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي فيها.

سيقدم صندوق البنية التحتية الوطني مجموعة من المنتجات التي تزيد من موارد التمويل للقطاع الخاص وبشروط أكثر مرونة كالتمويل الممتاز والثانوي، والاستثمار في حصص الملكية، ومنتجات تعزيز الائتمان.

ومن الأولويات الاستراتيجية لصندوق البنية التحتية الوطني أن يكون:

- مؤسسة تساعد على دعم وتسهيل الاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية والتي تشمل: الطاقة، والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية، والصحة، والتعليم، والمشاريع الصناعية المتضمنة عناصر بنية تحتية.
- مؤسسة مالية تحقق استدامة مالية
- داعم لتطوير أسواق المال في تمويل مشاريع البنية التحتية.

صندوق بشراكة استراتيجية مع "بلاك روك"

تم تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.

الوضع الحالي للصندوق

يعتمد الصندوق على خطة من أربع مراحل في البناء والتشغيل والتي تلقي بضلالها على نوعية الأعمال والأهداف والأنشطة للصندوق ككل وإداراته المختلفة كالآتي:

1- المرحلة الأولية (ما قبل التأسيس)
2- المرحلة التأسيسية
3- مرحلة النمو
4- مرحلة النضج والاستقرار.

عمل الصندوق في المرحلة الأولية منذ الاعلان عن التأسيس على العمل داخليا ومع الجهات ذات العلاقة والشريك الاستراتيجي على صياغة الأهداف والرؤية والرسالة واستراتيجية الصندوق وأهدافه الاستراتيجية ومؤشرات الأداء. كما أنهى الصندوق خطوات كبيرة في هيكلية الاعمال والاجراءات التشغيلية.

About INFRA

On the nineteenth of Rabi` al-Awwal 1443 AH, the fifth of October 2021 AD, the National Development Fund (NDF) announced the establishment of the National Infrastructure Fund, which was approved by the Council of Ministers as one of the development funds and banks affiliated with NDF. The National Development Fund aims to avail innovative and flexible financing solutions that play a role in elevating and accelerating the development in the kingdom infrastructure projects and increase the participation of private sector at national and international fronts.

Strategic Priorities for the National Infrastructure Fund:

• To be an organization that assists and facilitate investment in critical infrastructure in the Kingdom of Saudi Arabia in various infrastructure sectors which includes energy, water, health, transportation, logistics, telecommunication, technology, industrial infrastructure, and national digital infrastructure.

• To be a sustainable financial institution.

• Broaden & sophisticated infrastructure capital markets.

Fund in partnership with "BlackRock"

BlackRock has been appointed as a strategic partner and advisor in establishing and running the best practice of management and governance of such specialized financial institutions.

Current state of the Fund

The fund has adopted an establishment plan of four phases which reflect the kind of activities and milestones, the plan phases:

1- Initial Phase (pre-operation)
2- Foundational Phase
3- Ramp-up Phase
4- Steady State Phase

The fund has worked with relevant stakeholders internally and externally including its strategic partner, to conclude a clear vision, mission, strategic direction, and KPIs as well as the majority of operating processes and operating framework. In term of core business, NIF has completed laying the foundational building blocks including policies, processes, and

على صعيد صميم الأعمال، أتم الصندوق اللبنات الأساسية في رسم سياسات العمل وتقييم الصفقات وإدارة العلاقات مع المطورين والمزودين والمستثمرين وسياسة إدارة المخاطر وسياسات واجراءات التمويل والاستثمار وأبحاث السوق والوظائف المؤسسية.

يمكن اختصار أعمال الصندوق ككل كالآتي:

1- **تطوير وجذب الأعمال:** التسويق للصندوق وبناء العلاقات ذات الصلة مع المستثمرين المحتملين والمزودين وذوي العلاقة في مشاريع البنية التحتية والمطورين والمؤسسات المالية وبناء وتطوير المنتجات التمويلية وجذب وتقييم الفرص والصفقات وتحديد ما ان كانت تنطبق مع أهداف الصندوق ومجاله وسياسة المخاطر.

2- **الائتمان والاستثمار:** تصميم السياسات وأُطُر تنظيم التمويل في الصندوق، تقييم المعاملات وإجراء الفحص النافي للجهالة واجراء تحليل الائتمان والاستثمار. يقوم الصندوق ضمن عمله في إدارة الائتمان والاستثمار بهيكلة المعاملات وتحليل التمويل وتنفيذ العمليات التمويلية والاستثمارية وإدارتها ومراقبتها المستمرة والدقيقة بعد ذلك لتحديد المخاطر وتصعيدها.

3- **أبحاث الاقتصاد والأسواق:** بحوث الاقتصاد الكلي والقطاعي والعمليات والسياسات التنظيمية والتنموية والعمل على أبحاث تدعم عمليات اتخاذ القرار. يقوم الصندوق في أبحاثه بتطوير أطر العمل لقياس مدى الأثر التنموي والاجتماعي والالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة وما يرتبط بأعمال الصندوق.

4- **إدارة المخاطر:** تطوير وصيانة السياسات والعمليات والنماذج والمنهجيات لإدارة مخاطر العمليات والمشاريع والمحافظ وتطوير وتنفيذ سياسات وعمليات ونماذج لإدارة المخاطر. مراقبة المخاطر وإعداد تقارير دورية عنها. تقييم مخاطر المعاملات. تقييمات مستقلة للمخاطر بشأن معاملات الصندوق المحتملة.

5- **الأعمال المؤسسية:** جميع وظائف المؤسسة مثل الموارد البشرية، والمالية، وتقنية المعلومات، وإدارة المرافق، والمشتريات، والالتزام، والقانونية، والتخطيط المالي والميزانية، والتدقيق الداخلي، وأعمال مجلس الإدارة وما إلى ذلك.

manuals, in most areas including investment and lending, deal sourcing and deal management, financial and enterprise risk in addition to market research and enterprise functions. Below is a summary of the fund functional capabilities:

1- **Business Development:** engage with ecosystem stakeholders to source deals and build a project pipeline that fits NIF engagement criteria and risk appetite. Manage relationships with investors, procurers, and developers on an ongoing basis. Product and platform marketing and development.

2- **Credit & Investment:** Policy design to coordinate and regulate NIF financing. Transaction assessment (credit and investment analysis). Structuring and finalization of transaction terms. Transaction execution and transaction monitoring (post-deal) including identifying and escalating risks.

3- **Research:** Transaction, sector, macro, policy, regulatory, and development research. produce thematic and investment research that supports decision processes and informs its policy positions. Developmental & ESG frameworks & impact measurement of Fund activities, and benchmarks to assess related fund performance.

4- **Risk Management:** Develop and maintain policies & process, models and methodologies for enterprise and portfolio risk management. Monitor and periodically report on Fund and portfolio risks. Conduct independent risk assessments on potential NIF transactions.

5- **Enterprise Functions and Support services:** all enterprise functions and services including accounting and finance, budgeting and reporting, treasury, HR, legal, compliance, internal audit, operations, and information technology.

About the Project

The Fund seeks to contract with a consulting and service company specializing in the development of governance, risk, and compliance management systems. The company hereinafter referred to as the "Service Provider", must have the experience and capability to provide these services. Accordingly, the Fund invites specialized companies that have proven their competence in the above-mentioned fields to compete and submit their credentials, previous experience, and proposed solutions, including the project governance plan and the proposed work team, to compete in accordance with the scope of work stated in this brochure.

Project Objectives

- Contribute to the realization of the Fund's digital transformation plan.
- Automate and govern processes and procedures to enable the Fund to provide the most consistent service.
- Increasing the level of maturity of the IT services provided in the Infrastructure Fund.
- Ensure increased throughput of the Fund's business and increase the continuity of its business.
- Increasing the level of quality of technical services.

تعريف المشروع

يسعى الصندوق إلى التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية والخدماتية المتخصصة في مجالات تطوير أنظمة إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام. ويشار إلى الشركة فيما يلي بـ "مقدم الخدمة "، على أن تكون تلك الشركة ذات خبرة وقدرة في تقديم تلك الخدمات. وبموجب ذلك يدعو الصندوق الشركات المتخصصة في ذلك والتي أثبتت كفاءتها في المذكور أعلاه إلى المنافسة وتقديم أوراق اعتمادها والخبرات السابقة والحلول المقترحة بما في ذلك خطة حوكمة المشروع وفريق العمل المقترح وعرضها وذلك للمنافسة وفقا لنطاق العمل المذكور في هذه الكراسة.

أهداف المشروع

- المساهمة في تحقيق خطة الصندوق للتحول الرقمي.
- أتمتة وحوكمة العمليات والإجراءات لتمكين الصندوق من تقديم الخدمات بشكل معياري وثابت.
- زيادة مستوى نضج خدمات تقنية المعلومات المقدمة والمستهدفة في صندوق البنية التحتية.
- ضمان زيادة توافر أعمال الصندوق وزيادة معدل استمرارية تلك الأعمال.
- زيادة مستوى جودة الخدمات التقنية.

Location

All services are delivered in NIF HQ. Service providers may request to deliver certain services remotely if deemed by the fund more efficient and do not require direct contact with stakeholders.

مكان تقديم الخدمات

يتم تقديم الخدمات في مقر الصندوق ويمكن الاتفاق بين الصندوق ومقدم الخدمات على تقديم بعض الخدمات عن بعد في حال ارتأى الصندوق كون ذلك في بعض المهام أكثر فاعلية أو لما لا يتطلب التواصل المباشر مع ذوي العلاقة.

Evaluation Criteria

Essential assessment criteria (mandatory)

The bidder must pass the essential evaluation criteria (pass/fail) to be eligible for the technical and financial evaluation stage, noting that if one of the essential criteria is not passed, the bid is considered non-compliant.

The basic criteria include but are not limited to:

معايير التقييم

معايير التقييم الأساسية (الالزامية)

يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم الأساسية (اجتياز/فشل) ليكون مؤهلاً لمرحلة التقييم الفني والمالي، علماً بأنه في حال عدم اجتياز أحد المعايير الأساسية يعتبر العرض غير مطابق

المعايير الأساسية على سبيل المثال

#	المعيار Criteria	اجتياز / فشل pass/fail
1	تحقيق المتطلبات والمواصفات الفنية الرئيسية للمشروع Achieving the technical requirements and specifications of the project	
2	الالتزام بتنفيذ المخرجات المحددة Commitment to the implementation of the specified outcomes	
3	تقديم منهجية إنجاز الأعمال والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال لتنفيذ المشروع Providing a methodology for completing tasks and a timeline for project implementation	
4	استضافة النظام على سحابة مزود الخدمة داخل المملكة العربية السعودية Hosting the system on the service provider's cloud within the Kingdom of Saudi Arabia	

Weighted Evaluation Criteria

All proposals will be evaluated and awarded according to the unified evaluation criteria detailed below:

معايير التقييم الموزونة

سيتم تقييم العروض على أسس ومعايير تقييم موحدة باستخدام النقاط وذلك بناءً على الأوزان وآلية ترسية المنافسة وفقاً لما يلي:

الوزن المقترح Weight	Measure	المعيار	#
%25	Company experience in implementing similar projects on the same platform: • More than 7 similar projects 25% • 6-7 similar projects 20% • 3-5 similar projects 10% • 1-2 similar projects 5%	خبرة الشركة في تنفيذ مشاريع مشابهة على نفس المنصة في المنطقة أو مشاريع ذات اختصاص مشابه: • أكثر من 7 مشاريع مشابهة 25% • 6-7 مشاريع مشابهة 20% • 3-5 مشاريع مشابهة 10% • 1-2 مشاريع مشابهة 5%	1
%35	Service Provider Understanding and Coverage of Scope of Work:(Provide a table showing all requirements and the extent of coverage for each requirement) • Deep understanding and comprehensive coverage of the scope of work :35% • Good understanding and coverage of the scope of work :25% • Basic understanding and coverage of the scope of work: 15% • No clear understanding or coverage of the scope of work: 0%	فهم مقدم العرض للخدمة ومدى تغطية المتطلبات (تقديم جدول يوضح جميع المتطلبات ومدى التغطية لكل متطلب) • فهم عميق وتغطية شاملة لنطاق العمل: 35% • فهم جيد وتغطية لنطاق العمل 25: % • فهم أساسي وتغطية لنطاق العمل: 15% • عدم وجود فهم واضح أو تغطية لنطاق العمل: 0%	2
%25	Providing a clear measurable, and manageable plan based on accumulated experiences with firm governance mechanism • Detailed, measurable, and based on experience: 25% • Mostly clear with some measurability: 15% • Somewhat clear but lacks measurability: 10% • Not clear: 0%	تقديم خطه مفصله للمشروع قابله للقياس والمتابعة ومبنيه على خبرات سابقه مع آلية محكمة للحوكمة • مفصل، قابل للقياس، ومبني على الخبرة: 25% • واضح إلى حد كبير مع بعض القابلية للقياس: 15% • واضح نوعًا ما ولكن يفتقر إلى القابلية للقياس: 10% • غير واضح: 0%	3
%15	Qualitative experience of project team in scope of work including their familiarity of working with financial services organizations nationally and internationally • High level of relevant experience: 15% • Moderate experience: 10% • Basic experience: 5% • No relevant experience: 0%	تقديم السير الذاتية لفريق العمل الأساسي وكونهم ذوي خبرة ومؤهلات في مجال نطاق العمل بما في ذلك خبرة الفريق في مجال تقديم الاستشارات المتخصصة لمنشئات ومشاريع مشابهه على المستويين المحلي والعالمي • مستوى عالٍ من الخبرة ذات الصلة: 15% • خبرة معتدلة: 10% • خبرة أساسية: 5% • لا يوجد خبرة ذات صلة: 0%	4
%100		Total/المجموع	

Passing score:

The passing score for technical analysis is 75 points (percentage) calculated based on the fund's understanding and analysis of the technical proposal against SoW according to the above criteria.

Awarding Mechanism:

The award is based on a weighted percentage based on the financial and technical offers:

Technical proposal: 75%

Financial proposal: 25%

Proposal Documents

The service provider is to submit two separate proposals (technical and financial) as follows:

Technical Proposal Documents

The provider commits to the scope of work, responding to each of its items in a detailed and clear manner, and clarifying any challenges, obstacles, problems, restrictions, assumptions, and requirements, if any. Clarify tasks and responsibilities that are considered outside the scope of work.

Below is a recommended structure of the technical proposal:

A. Executive Summary
B. Service provider profile.
C. Previous experience.
D. Understanding and comprehension of the project and scope of work
E. Delivery methodology.
F. Project execution schedule.
G. Project team details and CVs, including their roles and responsibilities and structure within the project according to the scope of work.
H. Detailed project plan
I. A list of deliverables arising from the scope of work, along with a commitment to implement them, in addition to the project deliverables in the notebook.
J. Client reference contacts.

درجة الاجتياز:

درجة الاجتياز للتحليل الفني هي 75 نقطة (نسبة مئوية) تحسب بناء على فهم وتحليل الصندوق الدقيق للعرض الفني أمام متطلبات نطاق العمل وفقاً للمعايير أعلاه.

الية الترسية:

تتم الترسية على نسبة موزونة من 100% بناء على العرضين المالي والفني:

العرض الفني: 75%

العرض المالي: 25%

وثائق العرض

يقدم مقدم الخدمات عرضين فني ومالي كما مفصل أدناه

وثائق العرض الفني

يراعى الالتزام بنطاق العمل والرد على كل بند من بنوده بشكل مفصل وواضح وتوضيح التحديات والعقبات والمشاكل والقيود والافتراضات والمتطلبات ان وجدت.

توضيح الأعمال والمهام والمسئوليات التي يعتبرها خارج نطاق عمله، هيكلة مقترحة للعرض الفني أدناه:

أ. الملخص التنفيذي
ب. بيانات مقدم الخدمة
ج. الخبرات السابقة.
د. فهم وإدراك المشروع ونطاق العمل
هـ. منهجية إنجاز الأعمال.
و. الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.
ز. تفاصيل فريق العمل وتنظيمهم داخل المشروع وسيرهم الذاتية شاملا مسئولياتهم وأدوارهم حسب نطاق العمل
ح. خطة مفصله للمشروع
ط. قائمة بالمخرجات المنبثقة من نطاق العمل مع الالتزام بتنفيذها بالإضافة الى مخرجات المشروع في الكراسة.
ي. بيانات التواصل لعملاء سابقين بنطاق مشابه.

أ.

Scope of work

Current State

The Fund is preparing to enter the operational foundational phase, in which it needs to avail the essential building blocks of information technology, including IT technical infrastructure and all business applications required to automate and digitize the Fund's processes as well as deliver end-user computing. Reference to the fund's functional architecture is found in the "about INFRA" section of this document.

On the IT front, a discovery study was conducted for technology requirements, which has preliminarily revealed the importance of implementing Governance, Risk and Compliance GRC.

Required Scope of Work

The required scope of work covers the implementation and technical support of Governance, Risk and Compliance GRC.

The project duration is Two Years (24 months) with three main streams including the technical support as shown below:

1- Governance, Risk and Compliance

The implementation of the GRC constructed of four main phases detailed as follows:

a. First phase: Analysis and Design (1 Month)

In this phase, the service provider will evaluate and analyze the current situation, Governance, Risk and Compliance solution requirements including, but not limited to, the following activities:

- Evaluate current Governance, Risk and Compliance. Conduct requirements-gathering sessions with related stakeholders and clarified approach to stakeholder consensus and requirements definition.
- Submit a gap analysis report, business requirements documents and business blueprinting. In addition to, standardization of risk framework and taxonomy.
- Submit screens and reports layout for user journeys to visual UI & UX

b. Second phase: Development (8 Months)

In this phase, the service provider will prepare the Governance, Risk and Compliance system for going live. This phase includes activities such as

نطاق العمل

الوضع الحالي

يستعد الصندوق للدخول للمرحلة التأسيسية التشغيلية والتي يقوم فيها ببناء اللبنة الاساسية لتقنية المعلومات بما في ذلك البنية التحتية من خوادم وأعمال تقنية المعلومات بالإضافة إلى جميع أنظمة الأعمال والتقنيات المطلوبة لأتمتة وإحكام أعمال الصندوق (شُرحت أعمال الصندوق بشكل مختصر في مقدمة الكراسة) بالإضافة إلى أنظمة حوسبة المستخدم النهائي.

تم الانتهاء من مرحلة الاستكشاف لمتطلبات الأعمال لتقنية المعلومات والتحول الرقمي والتي كشفت بشكل مبدئي عن حاجتها لتطبيق نظام إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام.

نطاق العمل المطلوب

يشمل نطاق العمل المطلوب التنفيذ والدعم الفني لنظام إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام.

المدة المخصصة للمشروع هي سنتان (24 شهرا) تبدا من توقيع محضر البدء بالاعمال وينقسم الشروع الى ثلاث أنظمه رئيسية بالإضافة إلى الدعم الفني كما مفصل أدناه:

1- نظام إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام

بناء نظام إدارة نظام إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام على أربع مراحل كما هو مفصل أدناه:

أ. المرحلة الأولى: التقييم والتحليل والتصميم (شهر)

في هذه المرحلة يتم فهم وتقييم جميع الجوانب ذات العلاقة في الوضع الحالي ومتطلبات إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام وتشمل ما يلي على سبيل المثال:

- تقييم الحوكمة الحالية، وإدارة المخاطر، وإدارة الالتزام. عقد جلسات لجمع المتطلبات مع الجهات المعنية، وتوضيح النهج المتبع لتحقيق توافق الآراء وتحديد المتطلبات.
- تقديم تقرير تحليل الفجوات، ووثائق متطلبات العمل، ومخطط العمل. بالإضافة إلى توحيد إطار عمل المخاطر وتصنيفها.
- تقديم تصاميم الشاشات والتقارير تعكس رحلة المستخدم

ب. المرحلة الثانية: التطوير (8 شهور)

المرحلة الثانية هي مرحلة تطوير وتنفيذ نظام ادارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام بما يشملها من تكامل ورخص النظام كما يتعين على المطور مشاركة الوثائق المذكورة أدناه:

- وثائق دليل التركيب والتشغيل للأنظمة
- وثائق تصميم الأنظمة الموردة
- وثائق التكامل وتنفيذ الإضافات والتعديلات والتطوير على النظام

ت. المرحلة الثالثة: ضمان الجودة (شهر)

المرحلة الثالثة هي مرحلة ضمان جوده نظام ادارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام عن طريق متابعة إجراءات إدارة الجودة من حيث مراجعة وفحص جميع المخرجات وتسليم الأدلة التقنية والتوثيق الفني للأنظمة إضافة لإجراء اختبارات لضمان جودة النظام على سبيل المثال:

- اختبار الأداء النظام
- اختبار تكامل النظام
- اختبارات الأمن كاختبار الاختراق
- اختبار قبول المستخدمين.
- استراتيجية الاختبار المحسّنة.

كذلك يتعين تعيين مستشارين مستقلين للتحقق من صحة وجودة النظام وتأكد من أن المنتج ذو جودة عالية وسوف يلبي متطلبات الصندوق المحددة كامله

ث. المرحلة الرابعة: التدريب ونقل المعرفة

المرحلة الرابعة هي مرحلة التدريب ونقل المعرفة في هذه المرحلة يتعين تقديم خطة تدريب لمنسوبي الصندوق على سبيل المثال:

- تدريب الفريق التقني المسؤول عن إدارة الأنظمة والمستخدمين من الإدارات ذات العلاقة
- تسليم أدلة التدريب للمستفيد
- تسليم دليل المستخدم للأنظمة
- تسليم نسخ إلكترونية للأدلة

2- الدعم الفني والتشغيل تشمل 16 أشهر (3 شهور مخصصة للدعم الفني الفائق).

قبل البدء بهذه المرحلة يلتزم مقدم الخدمة بتقديم شهادة انجاز تستوجب قبول الصندوق لنهاية للمشروع من ثم تبدأ هذه المرحلة التي تشمل الدعم الفائق والدعم الفني والتشغيل للأنظمة ويشمل ذلك القيام بالمهام التالية:

- الدعم الفني الفائق في مقر الصندوق لمدة 3 أشهر تبدأ من الاطلاق النهائي للنظام الى البيئة الحية لضمان عمل النظام بشكل سليم.
- دعم فني وتشغيلي عن بعد انتهاء فترة الدعم الفني الفائق لمدة 13 شهر.
- إدارة حساب الصندوق مع مزود التراخيص والخدمات رفع ومتابعة المشاكل التقنية الخاصة بمزود الرخص

importing data, installing licenses, and customizations and integration. In addition, the system provider is required to submit the following documents, but not limited to this list:

- Product documents and operation manuals
- Systems design and integration documents
- Integrations Document and all Additional system enhancement.

c. Third phase: Quality Assurance

In this phase, the service provider will ensure the quality of Governance, Risk and Compliance system by following the Quality Management Plan including reviewing and certifying all outputs. The service provider is required to submit all evidence of conducting tests to ensure the quality of the system, for example, but not limited to:

- System performance testing.
- System Integration Testing.
- Security tests such as penetration testing
- User Acceptance Testing.
- Refined Testing Strategy.

In addition, the service provider must appoint QA consultants to verify the quality of the system.

d. Fourth phases: Training

In this phase, the service provider will train the users by following the user adoption plan, which includes but is not limited to, the following activities:

- Train the technical team and end users
- Provide user training evidence.
- Submit user and trainee manuals,
- Submit user video guide.

2-Technical support and operation 16 months (3 months of that is Hypercare)

Prior to starting this phase, the service provider must submit a certificate of completion (COC) signed by the fund. This phase will include Hypercare, technical support and operation, which includes performing the following tasks:

•Three months of Hypercare: onsite technical support for stabilization after launching the system.

• One year of remote technical and operational support after the stabilization period

- ضمان تراخيص البرامج في الإصدارات الجديدة واستكشاف المشاكل وإصلاحها وترقيتها من الإصدار المستخدم إلى الإصدار الجديد دون تكاليف مالية إضافية.
- التعامل مع الأخطاء والمشاكل التقنية المرتبطة بتوافر الخدمة
- دعم الاستفسارات الفنية والتشغيلية الواردة من الصندوق
- إعداد تقارير شهرية خاصه لأداء النظام والتحسينات المقترحة لرفع الأداء
- توضيح آلية الاتصال لتقديم الدعم التقني
- متابعة كل ما يستجد من ثغرات أمنية وسدها وضمان تطبيق جميع معايير الأمن السيبراني
- ضمان توفر النظام بنسبة لا تقل عن 99.5%
- تقديم خدمة الدعم الفني والتشغيل لمدة 16 شهر أ كما هو موضح في جدول اتفاقية مستوى الخدمة في القسم التالي

مؤشرات الأداء التشغيلية للدعم الفني والتشغيل

خلال مرحلة الدعم الفني والتشغيل، يجب على مقدم الخدمات ضمان الالتزام بمؤشرات الأداء التشغيلية والتشغيل وقياسها بشكل دوري بالاتفاق مع قطاع تقنية المعلومات .

يتم تقيم مستوى الخدمة بشكل شهري وفقا للجداول أدناه، وفي حال عدم تحقيق المؤشرات المطلوبة يحتفظ الصندوق برفض الخدمة المقدمة تحت بند الدعم والتشغيل للوحدة (شهر) .

تبين الجداول أدناه المستوى المستهدف وآلية القياس

- Managing the fund account with the service and licenses provider, raising, and following up on technical problems with the license provider
- Ensuring licenses are updated and upgraded, along with troubleshooting any issues raised from the update or upgrade without additional financial costs.
- Resolving errors and technical issues
- Support any inquiries received from the Fund and provide services of development and configuration accordingly
- Preparing monthly reports on system performance, which includes any suggestions on how to improve system performance
- Clear communication plan on technical support.
- Monitoring of all cybersecurity vulnerabilities and resolving them along with ensuring continuous
- Ensure at least 99.5% of system availability
- Provide technical support and operation service for 16 months following the service level agreement (SLA) in the below section

Operational Performance Indicators for technical support and operation

During the support phase, the service provider must adhere to Operational Performance Indicators and measure them periodically in alignment with the IT department. Services will be assessed monthly against the SLA tables below. If the service provider fails to achieve the required service agreements. NIF reserves the right to reject the service unit (month).

The table below shows the SLAs and their impact:

SLA اتفاقية مستوى الخدمة \ Urgency\الأهمية	Response Time مدة الاستجابة	Resolution Time مدة الحل
Critical حرج	30 Minutes 30دقيقة	120 Minutes 120دقيقة
High مرتفع	60 Minutes 60 دقيقة	240 Minutes 240دقيقة
Medium متوسط	120 Minutes within working hours 120دقيقة خلال ساعات العمل	1 business day يوم عمل واحد
Low منخفض	240 Minutes within working hours 240دقيقة خلال ساعات العمل	2 business days يومي عمل

Urgency / الأهمية Impact / التأثير	Critical حرج	High مرتفع	Medium متوسط	Low منخفض
Inability to access the system. عدم القدرة على الوصول لنظام	X			

System slowness or malfunction بطء شديد او تعطل خدمات النظام	X			
Functional issues impacting all users. تعطل جزئي للخدمات يؤثر على كل المستخدمين		X		
Functions issues impacting some of the users. تعطل جزئي للخدمات يؤثر على بعض المستخدمين			X	
Regular system updates for all modules. تحديثات النظام الدورية لجميع المكونات				X
Resolving issues or changes related to reports. تعديل وحل المشاكل الخاصة بالتقارير				X
Resolving issues that result in a fiscal impact. حل المشكلات التي ينتج عنها أثر مالي	X			

Project Outcomes

Project deliverables for the Governance, Risk and Compliance (GRC) system, as well as technical support deliverables.

مخرجات المشروع

مخرجات المشروع لنظام الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام (GRC)، بالإضافة إلى مخرجات الدعم الفني.

Project deliverables for all streams are detailed accordingly.

جدول مخرجات المشروع لكل المسارات مفصله أدناه:

الصيغة المقترحة Recommended Format	المخرجات Deliverables	#	#
مايكروسوفت أوفيس، عام Microsoft Office, any	:خطط إدارة المشروع التفصيلية، شاملة ولا تقتصر على لما يلي • خطة إدارة نطاق العمل مدعمة بالموارد المخصصة للتنفيذ وخطة إدارة الجدول الزمني • خطة إدارة المخاطر والمشاكل • خطة إدارة الاتصال وتبني المستخدمين • خطة إدارة الجودة • خطة إدارة التغيير Detailed Project Plans, including but not limited to the following: • Scope Management Plan and Schedule Management Plan • Risk and issue Management Plan • Quality Management Plan and User Adoption Plan • Communication Management Plan • Change Management Plan	1	1
مايكروسوفت وورد وبوربوينت Microsoft Word and PowerPoint	تقارير تقدم المشروع أسبوعيه وشهريه مع مؤشرات الأداء Weekly and monthly progress reports indicating project KPIs	2	2

3	3.1	وثيقة جمع وتحليل الفجوات والمتطلبات وخطة المتطلبات Business Requirements Document, gap analysis and business blueprinting	مايكروسوفت وورد Microsoft Word
	3.2	تصاميم الشاشات والتقارير تعكس رحلة المستخدم Screens and reports layout for user journeys to visual UI & UX	عام Public
	3.3	وثائق الحل التقني شاملة ولا تقتصر على (مواصفات وتصميم النظام، وثائق دليل التركيب والتشغيل للأنظمة، وثائق التكامل وتنفيذ الإضافات والتعديلات والتطوير) Technical documentation including but not limited to (system specification document, design document, operation, integration, and implementation documents)	مايكروسوفت أوفيس، عام Microsoft Office, any
	3.4	تنفيذ وتنشيط وتطوير الحل التقني Implement, activate, and develop the solution.	نظام system
	3.5	وثائق ضمان الجودة من اختبار قبول المستخدم واختبارات تكامل النظام Quality assurance documentation such as UAT and SIT	مايكروسوفت أوفيس، عام Microsoft Office, any
	3.6	دليل تدريب المستخدم وجلسات تدريب المستخدمين User training workshops and user manual	مايكروسوفت أوفيس، عام Microsoft Office, any

المتطلبات الوظيفية

نظام آلي يُبسّط سير عمل البنية التحتية ويسرّع المهام اليومية مثل المراقبة، والاستشارات، وضمان الجودة. ستُتيح منصة إدارة الالتزام لأعضاء البنية التحتية التواصل بسهولة، مما يضمن تنفيذ العمليات بسلاسة وكفاءة.

وقد بدأ فريق إدارة الالتزام بالتواصل مع إدارة المشتريات لاختيار مزودي الخدمات المناسبين، مع التركيز على الركائز الأساسية التالية:

- **الأنظمة واللوائح:**

الاحتفاظ بمستودع شامل لجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة الالتزام وربطها بالالتزامات ذات الصلة. كما يتم إجراء تقييمات للحصول على آراء مالكي الأنظمة لضمان إدارة الالتزام، مع عدم وجود أية قيود أو عوائق لتحميل اللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة.

- **الاستشارات:**

- يجب أن تكون المنصة متاحة لأصحاب المصلحة الداخليين لطلب المشورة من فريق إدارة الالتزام والتخطيط لأي متطلبات تدريب داخلي.
- يتم من خلال النظام إنشاء ومتابعة خطط إدارة الالتزام القصيرة والطويلة المدى.
- يجب أن يدعم النظام وظيفة الخدمة الذاتية، بما يتيح لأي مستخدم تقديم طلب استشارة إلى فريق إدارة الالتزام.
- يجب أن تتمكن إدارة إدارة الالتزام من إطلاق تقييمات واستبيانات تتعلق بتضارب المصالح.

Functional Requirements

Automated system that streamlines the workflow of infra and accelerates daily tasks such as monitoring, advisory and assurance. The compliance platform will allow infra members to communicate easily and guarantee a well-run process.

Compliance started communicating with procurement to select appropriate service providers focusing on the following main pillars:

- **Regulations:**

Maintaining a repository for all the Compliance Regulations and linking it to the respective obligations. Furthermore, assessments are being conducted to get feedback from regulatory owners to ensure compliance. And no restrictions/defects to upload applicable regulations and documentation.

- **Advisory:**

- The platform should be open to internal stakeholders to seek advice from the Compliance team, and plan for any internal training requirements.
  Additionally, long and short-term Compliance Plans are created and monitored through the system.
- The solution should support self-service functionality, allowing any user to raise an advisory request to the Compliance function.

- The Compliance department should have the ability to launch Conflict of Interest assessments and questionnaires.
- The system should allow linking Conflict of Interest records with learning courses—i.e., when a Conflict of Interest is detected, it should be possible to launch a related remediation course.
- The solution should support customizable workflows for advisory and Conflict of Interest requests.
- The system should provide dashboards to track the performance of advisory and Conflict of Interest requests.

- يجب أن يسمح النظام بربط سجلات تضارب المصالح بالدورات التدريبية، بحيث يمكن إطلاق دورة تدريبية لمعالجة الحالة عند اكتشاف تضارب في المصالح.
- يجب أن يدعم النظام تنفيذ سير عمل قابل للتخصيص لطلبات الاستشارات وتضارب المصالح.
- يجب أن يوفر النظام لوحات معلومات لمتابعة أداء طلبات الاستشارات وتضارب المصالح.

- **Violations:**

Tagging all violations/penalties to the relevant regulations and assignment of action plans to the owners for necessary actions and tracking.

- **المخالفات:**

ربط جميع المخالفات/الغرامات باللوائح التنظيمية ذات الصلة، مع تعيين خطط عمل لمالكي البنود بهدف تنفيذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها.

- **Risk assessment:**

Assignment of Risks to the relevant obligations and conduct ongoing control assessments and testing to keep the residual risk at the required levels.

- **تقييم المخاطر:**

تحديد المخاطر وربطها بالالتزامات التنظيمية ذات الصلة، مع إجراء تقييمات واختبارات دورية للضوابط بهدف الحفاظ على مستوى المخاطر المتبقية ضمن الحدود المطلوبة.

- **Policy Management:**

- **Workflow:** Policy authoring and approval workflow.
- **Mapping:** The solution provides the ability to map and link policies, control standards, and control procedures to authoritative sources and other compliance objectives.
- **Regulatory Updates:** The solution provides the ability to view upcoming policy changes based on recent regulatory updates.
- **Exceptions:** The solution provides the ability to log policy exceptions.
- **Business Area:** Map policies to key business areas.
- **Content Update:** The solution provides the ability to review policy exceptions in each business unit and incorporate suggestions for policy content updates.
- **Ownership:** The solution provides the ability to assign stakeholder ownership to policies.
- **Exception Request:** The solution provides the ability to identify exception requests associated with control standards and policies.
- **View:** The solution provides the ability to view policies by domain, geography, business unit, etc.
- **Policy Change:** The solution provides the ability to raise policy change requests.

- **إدارة السياسات:**

- **سير العمل:** دعم إنشاء واعتماد السياسات.
- **الربط:** ربط السياسات والمعايير وإجراءات الرقابة بالمصادر الموثوقة والأهداف التنظيمية.
- **التحديثات التنظيمية:** عرض التغييرات القادمة في السياسات بناءً على المستجدات التنظيمية الحديثة.
- **الاستثناءات:** تسجيل استثناءات السياسات.
- **مجالات الأعمال:** ربط السياسات بالمجالات أو الإدارات الرئيسية.
- **تحديث المحتوى:** مراجعة استثناءات السياسات وتحديث المحتوى بناءً عليها.
- **الملكية:** تعيين أصحاب مسؤولية للسياسات.

- **Awareness:** The solution provides the ability to create campaigns to drive policy awareness & education efforts and capture policy acknowledgements.
- **Supporting Documents:** The solution supports linking policy and controls supporting documents and files.
- **Search:** The solution provides the ability for users to perform keyword searches to quickly find specific information among various policies.
- **Solution Content:** Content (policies, controls, report templates, reference documentation) is available as part of the standard solution.
- **Corporate Changes:** Make corporate changes (e.g., share transfers, director changes, etc.).
- **Conflict of Interests Management:** Integrated platform for conflict-of-interest handling.
- **Compliance Confirmation:** The solution provides annual compliance training that can be rolled out for employees.
- **Library:** The solution offers a library of technical baseline configuration procedures mapped to various technologies (List specific baselines offered).
- **Procedure Approach:** The solution provides top-down or bottom-up approaches to developing key control procedures aligned with corporate compliance requirements.
- **Distribution & Acknowledgement:** The solution supports the distribution of IT policies based on user roles. It should also track the acknowledgement and comprehension of those policies.
- **Related Policies:** View related policies and controls.
- **Policy Attestations:** The system should have capabilities of policy attestations
- **whistleblowing channel** to enable Infra staff report any illegal activity to compliance.

Regulatory Change Management:

- Gain Real-Time Compliance Insight and Proactively Manage Regulatory Change
- Get real-time visibility into compliance status and monitor regulatory developments proactively.
- Streamline response with enriched content, collaborative workflows, and intelligent automation.
- Minimize the risk of penalties and protect your organization's reputation.
- Quickly identify impacted business processes, assets, and policies—such as Labor Practices, Conflicts of Interest, and the Code of Ethics.
- Enhance transparency and demonstrate accountability to regulators, auditors, and key stakeholders.

- **طلبات الاستثناء:** تحديد طلبات الاستثناء المرتبطة بالسياسات ومعايير الرقابة.
- **العرض:** عرض السياسات حسب المجال، أو الموقع الجغرافي، أو الوحدة التنظيمية.
- **تغيير السياسات:** تقديم طلبات لتعديل السياسات.
- **التوعية:** تنفيذ حملات توعية بالسياسات وقياس مدى التفاعل وإدارة الالتزام.
- **المستندات الداعمة:** ربط السياسات والمراقبات بالمستندات الداعمة.
- **البحث:** إمكانية البحث بالكلمات المفتاحية عبر السياسات المختلفة.
- **محتوى النظام:** توفير محتوى جاهز مثل السياسات، الضوابط، القوالب، والمستندات المرجعية.
- **التغييرات المؤسسية:** دعم إجراء تغييرات مؤسسية مثل نقل الملكيات أو تغيير المدراء.
- **إدارة تضارب المصالح:** منصة متكاملة لإدارة تضارب المصالح.
- **تأكيد الالتزام:** توفير تدريبات سنوية للامتثال يتم إرسالها للموظفين.
- **المكتبة:** مكتبة إجراءات إعداد التهيئة التقنية مرتبطة بالتقنيات المختلفة.
- **منهجية الإجراءات:** دعم تصميم الضوابط بشكل من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى حسب متطلبات إدارة الالتزام.
- **التوزيع والتأكيد:** توزيع السياسات حسب الأدوار، وتتبع التأكيد على الاطلاع والاستيعاب.
- **السياسات المرتبطة:** عرض السياسات والضوابط ذات الصلة.
- **التصديقات على السياسات:** دعم تصديق المستخدمين على السياسات
- **وإضافة قناة صافرة الإنذار** لكي تتيح إمكانية الإبلاغ عن المخالفات من قبل الموظفين لإدارة الالتزام.

إدارة التغييرات التنظيمية:

- تقديم رؤى فورية حول حالة إدارة الالتزام وإدارة التغييرات التنظيمية بشكل استباقي.
- مراقبة مستمرة لحالة إدارة الالتزام والتحديثات التنظيمية.
- الرد باستخدام محتوى محدث وسير عمل تعاوني وأتمتة ذكية.
- تقليل المخاطر والغرامات والحفاظ على سمعة المنشأة.

- تحديد التأثيرات على العمليات والأصول والسياسات مثل ممارسات العمل وتضارب المصالح.
- تعزيز الشفافية وإثبات المساءلة أمام الجهات الرقابية والمدققين وأصحاب العلاقة.
- يجب أن يمتلك النظام القدرة على إدارة وتحديث مكتبة مركزية تضم القوانين، واللوائح، والمعايير، وإطارات العمل، والإرشادات، وبيانات المقارنة المرجعية، ومتطلبات إدارة الالتزام الخارجية.
- التكامل مع مصادر تنظيمية خارجية.

نطاق إدارة الالتزام:

- **نطاق مخاطر إدارة الالتزام:** يجب أن يدعم النظام تحميل وتخصيص نطاق لمخاطر إدارة الالتزام مع مستودع بيانات خاص بها.
- **التشريعات واللوائح:** يجب أن يتيح النظام إدخال وربط التشريعات واللوائح بشكل تلقائي.
- **التقييم والتصنيف:** يجب أن يدعم النظام تحديد أولويات وتصنيف التشريعات واللوائح، مع مرونة في تعديل صيغ التقييم والمعايير والمنهجيات.
- يجب أن يدعم النظام إدارة تقييمات تأثير التشريعات التنظيمية.
- **المتطلبات الجديدة:** يجب أن يدعم النظام إنشاء متطلبات امتثال جديدة (داخلية وخارجية).
- **التعديلات:** يجب أن يدعم النظام استبدال أو أرشفة أو حذف متطلبات إدارة الالتزام (داخلية وخارجية).
- **الهيكل المؤسسي:** يجب أن تكون متطلبات إدارة الالتزام قابلة للربط بالهيكل التنظيمي للأعمال.
- **العرض المخصص:** يجب أن يدعم النظام إنشاء منصة تعرض جميع متطلبات إدارة الالتزام، مع القدرة على إنشاء عروض مخصصة (مثل: جميع المتطلبات، السياسات الإلزامية، المتطلبات الخاصة بكل إدارة، إلخ).
- **إدارة العواقب:** يجب أن يسجل النظام العواقب المالية وغير المالية الناتجة عن عدم إدارة الالتزام لمختلف المتطلبات.

إدارة الالتزامات:

- ربط الالتزامات عبر مختلف التشريعات لتوحيد الجهود.
- تتبع المتطلبات التنظيمية المطبقة.
- أتمتة خطط الإجراءات التصحيحية والتقارير.
- ربط الالتزامات بالسياسات والضوابط والمخاطر.

- The system should have the capability to manage and update a library of laws and regulations, standards, frameworks, guidelines, benchmarking, and external compliance
- The system should be integrated with external sources of regulations.

Compliance Universe:

- **Compliance Risk Universe:** The solution supports the upload and customization of compliance risk universe and repository.
- **Legislation & Regulations:** The solution allows the automatic feed and mapping of legislation and regulations.
- **Scoring:** The solution should support prioritization and scoring of legislation and regulations, with flexibility to adapt scoring formulas, criteria, and methods.
- The solution should support the management of regulatory impact assessments.
- **New Requirements**: The solution supports the creation of new compliance requirements (both internal and external).
- **Amendments**: The solution supports superseding, archiving or deletion of compliance requirements (internal & external).
- **Business Hierarchy:** Compliance requirements should be mappable to a business hierarchy.
- **Customized View:** The solution should support the creation of a platform that includes all compliance requirements with the ability to have different/customized views (e.g., all requirements, mandatory policies, department-specific requirements).
- **Consequence Management:** The system should record the financial and non-financial consequences of non-compliance with various requirements.

Obligations Management:

- Streamline compliance efforts by mapping obligations across legislation.
- Track applicable regulatory requirements.
- Built-in workflow automates Compliance Actions and Action Plans.
- Mapping to for example, internal processes, policies, risks and controls
- Progress tracking for ongoing assessment campaigns.
- Role-based actionable dashboards.
- Unified and centralized method of tracking regulatory rules and obligations.
- Allows for hierarchical structure that meets your organization's needs.
- Integration with Regulatory Change module

- Obligations from each Regulation: The system should be flexible to capture all the Regulatory Universe obligations (regulatory requirements) included in any regulation to ensure compliance with each of the requirements of every regulation.
- The system should have the capability to maintain an obligations register mapped to the relevant principal risk type.
- The system should have the capability to monitor compliance requirements (regulatory, frameworks, etc.)

Learning:

- The solution should have Learning courses among others, in topics such as:
  1. Code of Conduct
  2. Data Privacy, including Saudi Personal Data Protection Law (PDPL) and applicable local regulations.
  3. Anti-Bribery and Corruption
  4. Harassment and Discrimination Prevention
  5. Workplace Inclusion and Respect
  6. Cybersecurity Awareness
- courses should be available in Arabic, at least as subtitles.
- courses should be SCORM-compliant.
- Dedicated customer support should be available, such as a Customer Success Manager.
- Basic reporting should be included, covering course completion rates, assessment results, and employee progress tracking.

Integrated Solution:

- All modules should be fully integrated and share a common organizational structure, as well as unified libraries for risks, controls, regulations, and policies among others
- The solution must support many-to-many relationships between elements across all libraries.
- The solution should have additional modules to allow [CUSTOMER] to extend the scope in the future. Namely Risk Management, Internal Audit, Internal Control, Business Continuity Management, Third-Party Risk Management, IT Risk Management.
- Learning functionality should be seamlessly integrated with the GRC platform. Namely it should be possible to relate courses completion with compliance controls, incidents or conflict of Interests

Artificial intelligence:

- The solution should allow integration with external AI models

- تتبع تقدم حملات التقييم المستمرة.
- لوحات معلومات تفاعلية حسب الأدوار.
- نظام مركزي لتتبع اللوائح والالتزامات التنظيمية.
- دعم هيكل هرمي يتماشى مع المؤسسة.
- التكامل مع وحدة التغييرات التنظيمية.
- **الالتزامات المستمدة من كل لائحة تنظيمية** :يجب أن يكون النظام مرنًا بما يكفي ليتسع لجميع الالتزامات ضمن المنظومة التنظيمية، بما يضمن إدارة الالتزام لكل متطلب وارد في كل لائحة تنظيمية معمول بها.
- إدارة سجل الالتزامات وربطه بأنواع المخاطر الرئيسية.
- مراقبة مستمرة لمتطلبات إدارة الالتزام التنظيمية أو حسب إطارات العمل.

التعلم:

- توفير دورات في مواضيع مثل:
  1. مدونة السلوك
  2. خصوصية البيانات، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) واللوائح المحلية المعمول بها.
  3. مكافحة الرشوة والفساد
  4. منع التمييز والمضايقات
  5. الشمولية والاحترام في مكان العمل
  6. الوعي بالأمن السيبراني
- توفير ترجمات أو ترجمة نصية باللغة العربية.
- التوافق مع معيار.SCORM
- دعم عملاء مخصص مثل مدير نجاح العملاء.
- تقارير أساسية: نسبة إكمال الدورات، نتائج التقييمات، تقدم الموظفين.

حل متكامل:

- يجب أن تكون جميع الوحدات متكاملة بشكل كامل، وتشترك في هيكل تنظيمي موحد، بالإضافة إلى مكتبات موحدة للمخاطر، والضوابط، والتشريعات، والسياسات، وغيرها من المكونات ذات الصلة.

- يجب أن يدعم الحل العلاقات متعددة الاتجاهات بين العناصر عبر جميع المكتبات.
- يجب أن يتضمن الحل وحدات إضافية تتيح لـ [العميل] توسيع نطاق الاستخدام في المستقبل، مثل: إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية، إدارة استمرارية الأعمال، إدارة مخاطر الأطراف الخارجية، وإدارة المخاطر التقنية.

- **الذكاء الاصطناعي (AI):**
- دعم التكامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية.
- مرونة في إنشاء حالات استخدام غير محدودة من خلال مدخلات الذكاء الاصطناعي.

- **متطلبات نظام إدارة المخاطر التشغيلية:**

١ .وحدة التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر

- يُمكّن النظام من إدخال المخاطر التشغيلية، مع السماح للمستخدمين بفرزها وتتبع تطورها.
- يحتوي النظام على حقول تتضمن فئة المخاطر، إلى جانب الوظيفة والقسم، ومسؤول المخاطر، واحتمالية وتأثير المخاطر الكامنة/المتبقية، وخطط التخفيف.
- يُمكّن النظام من ربط المخاطر بالضوابط، بالإضافة إلى الحوادث ومؤشرات المخاطر الرئيسية.(KRIs)

٢ .تقييم المخاطر وتسجيلها

- يستخدم النظام مصفوفة مخاطر قابلة للتكوين تجمع بين عوامل الاحتمالية والتأثير من خلال الضرب (٥ × ٥).
- يُطبّق النظام ثلاث طبقات لتسجيل المخاطر، تشمل المخاطر الكامنة والمخاطر المتبقية والمخاطر المستهدفة.
- يوفر النظام تحليلًا اختياريًا للسيناريوهات للإعدادات المتقدمة.
- يسمح النظام للمستخدمين بإجراء تحليل السيناريوهات لخسائر المخاطر التشغيلية باستخدام تقنيات محاكاة مونت كارلو وربط النتائج بخريطة المخاطر.
-

٣ .مكتبة عناصر التحكم والتقييم الذاتي

- The solution should be flexible to implement unlimited use cases, through AI prompts.

- **Operational Risk System Requirements:**

1. Risk Control Self-Assessment Module

- The system enables operational risk entry while allowing users to sort them and track their progression.
- The system contains fields which include risk category alongside function and department and risk owner and likelihood and impact and inherent/residual risk and mitigation plans.
- The system enables linking risks to controls as well as incidents and KRIs.

2. Risk Assessment & Scoring

- The system uses a configurable risk matrix that combines likelihood and impact factors through multiplication (5*5).
- The system implements three layers of risk scoring which include inherent risk and residual risk and target risk.
- The system provides optional scenario analysis for advanced settings.
- The system allows users to conduct scenario analysis of operational risk losses using Monte Carlo simulation techniques and map the results to the risk heat map

3. Control Library & Self-Assessments

- The system maintains a unified database of controls.
- The RCSA module enables users to evaluate control effectiveness.
- The system enables users to assign responsibilities while allowing them to upload supporting documents.

4. Key Risk Indicators (KRIs)

- The system enables users to access dynamic dashboards which display KRI data.
- The system enables users to establish thresholds which trigger automatic alerts when these thresholds are violated.

- The system connects KRIs to both risks and functions.

5. Incident / Loss Event Management

- The system enables incident reporting through a workflow which includes classification and root cause identification.
- The system allows users to track financial impacts and collect loss-related data.
- The system allows users to connect related risks and controls.
-

6. Action Plan Tracking

- Users can assign mitigation actions through the system which includes defining deadlines and designating responsible owners.
- The system includes auto-reminders and escalation workflow capabilities.
- The system presents a dashboard that displays items which are overdue and still open.

7. Audit Trail and Logs

- The system maintains complete records of all modifications along with user actions for purposes of accountability.

8. Dashboards & Reporting

- Risk heat maps combined with control coverage dashboards serve as the system features.
- The system produces reports which display RCSA results along with loss event occurrences and KRI trends.
- The system enables users to export reports into PDF and Excel formats.

- **Business Continuity Management System Requirements:**

1. Business Impact Analysis (BIA) Module

- يحتفظ النظام بقاعدة بيانات موحدة لعناصر التحكم.
- تُمكّن وحدة RCSA المستخدمين من تقييم فعالية عناصر التحكم.
- يُمكّن النظام المستخدمين من تحديد المسؤوليات مع السماح لهم بتحميل المستندات الداعمة.

٤ .مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)

- يُمكّن النظام المستخدمين من الوصول إلى لوحات معلومات ديناميكية تعرض بيانات مؤشرات المخاطر الرئيسية.
- يُمكّن النظام المستخدمين من تحديد عتبات تُطلق تنبيهات تلقائية عند تجاوزها.
- يربط النظام مؤشرات المخاطر الرئيسية بكل من المخاطر والوظائف.

٥ .إدارة الحوادث/الخسائر

- يُمكّن النظام الإبلاغ عن الحوادث من خلال سير عمل يتضمن التصنيف وتحديد السبب الجذري.
- يُمكّن النظام المستخدمين من تتبع الآثار المالية وجمع البيانات المتعلقة بالخسائر.
- يُمكّن النظام المستخدمين من ربط المخاطر والضوابط ذات الصلة.

٦ .تتبع خطة العمل

- يُمكن للمستخدمين تحديد إجراءات التخفيف من خلال النظام، بما في ذلك تحديد المواعيد النهائية وتعيين الجهات المسؤولة.
- يتضمن النظام تذكيرات تلقائية وإمكانيات سير عمل للتصعيد.
- يُقدم النظام لوحة معلومات تعرض العناصر المتأخرة والتي لا تزال مفتوحة.

٧ .مسار التدقيق والسجلات

- يحتفظ النظام بسجلات كاملة لجميع التعديلات، بالإضافة إلى إجراءات المستخدم، لأغراض المساءلة.

٨ .لوحات المعلومات والتقارير

- تُعدّ خرائط تحليل المخاطر، إلى جانب لوحات معلومات تغطية الرقابة، من ميزات النظام.

- يُنتج النظام تقارير تعرض نتائج تحليل المخاطر والاستجابة لها(RCSA) ، بالإضافة إلى حالات وقوع الخسائر واتجاهات مؤشرات الأداء الرئيسية (KRI).
- يُمكّن النظام المستخدمين من تصدير التقارير بصيغتي PDF و Excel.

متطلبات نظام إدارة استمرارية الأعمال:

١ .وحدة تحليل تأثير الأعمال(BIA)

- تحتاج كل وظيفة/قسم/عملية إلى نظام مدمج لإجراء وتوثيق تحليلات تأثير الأعمال.
- يتطلب النظام من المستخدمين توثيق وقت الاسترجاع (RTO) ووقت الاسترجاع (RPO) و MTDP , MTCP والتبعيات والموارد الحرجة واستراتيجيات الاسترداد
- يتيح النظام التحكم في الوصول بناءً على الأدوار لضمان أن المستخدمين المخولين فقط يمكنهم عرض أو تعديل بيانات تحليل تأثير الأعمال (BIA).
- يوفر النظام تذكيرات تلقائية للمراجعات المتأخرة لتحليل تأثير الأعمال أو الإدخالات غير المكتملة.
- يتيح النظام التحكم في الإصدارات لسجلات تحليل تأثير الأعمال، مما يسمح بالمقارنة بين التقييمات الحالية والتاريخية.

٢ .مستودع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات الاسترداد

- يتميز النظام بنماذج خطط استمرارية الأعمال الخاصة بكل قسم بتنسيق مُنظم متوافق مع ISO 22301 وDGA والمعايير التنظيمية الخاصة بالمنظمة.
- يُمكّن النظام المستخدمين من تحميل الخطط مع توفير إمكانيات المراجعة وميزات التحكم في الإصدارات.
- يدعم النظام عمليات المراجعة والموافقة، بما في ذلك التوقيع متعدد المستويات.
- يصدر النظام تذكيرات تلقائية بمواعيد مراجعة خطط استمرارية الأعمال القادمة أو انتهاء صلاحيتها أو الحاجة إلى تحديثها.
- يتيح النظام تصدير خطط استمرارية الأعمال بصيغتي PDF وWord للاستخدام دون اتصال أو للتوزيع.

٣ .إدارة الأزمات والإشعارات

- يتضمن النظام نظام إشعارات يُصدر تنبيهات لأصحاب المصلحة أثناء حدوث أي انقطاعات.

- Each function/department/process needs a built-in system to perform and document BIAs.
- The system requires users to document RTO and RPO MTDP, MTCP and critical dependencies and resources and recovery strategies.
- The system allows role-based access control to ensure only authorized users can view or edit BIA data.
- The system provides automated reminders for overdue BIA reviews or incomplete inputs.
- The system enables version control for BIA records, allowing comparisons between current and historical assessments.

2. BC Plans and Recovery Strategies Repository

- The system features department-specific BC plan templates with a structured format aligned to ISO 22301, DGA, and organizational standards.
- The system enables users to upload plans while providing review capabilities along with version control features.
- The system supports review and approval workflows, including multi-level sign-off.
- The system issues automated reminders for upcoming BC plan reviews, expirations, or required updates.
- The system enables export of BC plans in PDF and Word formats for offline use or distribution.

3. Crisis Management & Notifications

- The system includes a notification system which triggers alerts for stakeholders throughout disruptions.
- The system enables users to manage contact lists by establishing escalation protocols and assigning communication priorities.
- The system enables users to form crisis management teams and define roles and responsibilities.
- The system maintains an audit log of all notifications sent, including timestamps, delivery status, and recipient acknowledgment.

4. DR/BC Testing Module

- The system enables users to plan tests before executing them and logging test results (tabletop, DR, full recovery).
- The system allows users to document weaknesses, gaps, and lessons learned while producing reports following tests.

- The system allows logging of test execution details, participants, and outcomes in a structured format

5. Dependency Mapping

- The system allows users to establish connections between processes and people and systems and facilities and third parties.

6. Compliance & Document Control

- The system connects BC elements to the standards of ISO 22301/DGA/NCA.
- The system produces automatic notifications when plans become outdated or when reviews become delayed or BIAs remain unfinished.
- The system maintains a full audit trail of changes to BC documentation.
- The system allows exporting compliance reports in PDF and Excel formats for internal audits or regulatory submissions.

7. Training and Awareness Tracker

- The system tracks employee participation in BCM training sessions and awareness activities.
- The system enables the generation of training coverage reports based on departmental levels.

8. Dashboards & Reporting

- The system generates interactive dashboards presenting BIA and Risk Assessment outputs in real time.
- The system provides visual insights through Power BI, supporting data-driven decision-making.
- The system enables users to export these reports in PDF and Excel formats.

Non-functional requirements

The detailed non-functional requirements are listed in the table below:

- Mobile and tablet applications must be provided that support all system operations and procedures.
- Integration with two-factor authentication systems.
- Online access to the system.
- System hosting environment:
- The systems must be installed on a service provider within the Kingdom

- يُمكّن النظام المستخدمين من إدارة قوائم جهات الاتصال من خلال إنشاء بروتوكولات تصعيد. ويتيح تحديد أولويات التواصل
- يتيح النظام للمستخدمين تشكيل فرق إدارة الأزمات وتحديد الأدوار والمسؤوليات.
- يحتفظ النظام بسجل تدقيق لجميع الإشعارات المرسلة، بما في ذلك الطوابع الزمنية، وحالة التسليم، وتأكيد الاستلام من المستلمين.

٤ .وحدة اختبار استعادة البيانات بعد الكوارث/استمرارية الأعمال

- يُمكّن النظام المستخدمين من تخطيط الاختبارات قبل تنفيذها وتسجيل نتائجها (اختبارات سطح المكتب، استعادة البيانات بعد الكوارث، الاسترداد الكامل).
- يُمكّن النظام المستخدمين من توثيق نقاط الضعف أثناء إعداد التقارير بعد الاختبارات ونقل المعرفة.
- يتيح النظام تسجيل تفاصيل تنفيذ الاختبارات، والمشاركين، والنتائج بطريقة منظمة.

٥ .رسم خرائط التبعيات

- يُمكّن النظام المستخدمين من إنشاء روابط بين العمليات والأفراد والأنظمة والمرافق والجهات الخارجية.

٦ .إدارة الالتزام ومراقبة المستندات

- يربط النظام عناصر استمرارية الأعمال بمعايير.ISO 22301/DGA/NCA
- يُصدر النظام إشعارات تلقائية عندما تصبح الخطط قديمة أو عندما تتأخر المراجعات أو عندما لا تُستكمل تحليلات تأثير الأعمال.
- يحتفظ النظام بسجل تدقيق كامل لجميع التغييرات التي تطرأ على مستندات استمرارية الأعمال.
- يتيح النظام تصدير تقارير الامتثال بصيغتي PDF وExcel للمراجعات الداخلية أو لتقديمها للجهات التنظيمية.

٧ .مُتتبّع التدريب والتوعية

- يتتبع النظام مشاركة الموظفين في جلسات تدريب إدارة استمرارية الأعمال وأنشطة التوعية.
- يتيح النظام إمكانية إنشاء تقارير تغطية التدريب بناءً على مستويات الأقسام.

8. لوحات المعلومات والتقارير:

- يقوم النظام بإنشاء لوحات معلومات تفاعلية تعرض مخرجات تحليل تأثير الأعمال (BIA) وتقييم المخاطر في الوقت الفعلي.

- يوفر النظام رؤى مرئية عبر Power BI لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
- يتيح النظام للمستخدمين تصدير هذه التقارير بصيغتي PDF و.Excel

المتطلبات غير الوظيفية

يتم سرد المتطلبات غير الوظيفية التفصيلية في الجدول أدناه:

- يجب توفير تطبيقات الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية التي تدعم جميع عمليات وإجراءات النظام
- التكامل مع أنظمة المصادقة الثنائية
- إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى النظام.
  - بيئة الاستضافة للنظام:
- يجب تثبيت الأنظمة على مزود الخدمة داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون النظام متوافقًا مع الاستضافة في السحابة العامة ببنية ذات اعتمادية عالية.
- المواصفات الفنية اللازمة – وتشمل النقاط التالية وليست محصورة عليها:
- دراسة حجم المتطلبات حسب أفضل الممارسات
- بيان وتوضيح مواصفات أنظمة التشغيل والأدوات والتراخيص اللازمة لتركيب وتشغيل الأنظمة.
- بيان وتوضيح لمواصفات الأجهزة وسعات التخزين والنسخ الاحتياطية اللازمة.
- يجب توثيق التفاصيل الفنية لجميع مكونات الأجهزة والخوادم والمعدات المطلوبة لتحقيق النطاق الإلزامي للحل الموضح في العرض الفني.
- يجب توضيح الإجراءات والأنظمة الأمنية اللازمة للاستضافة على البيئة وفقًا لتوجيهات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- توفير البيئات التجريبية والفعلية للنظام.
- تكامل الدخول الموحد (SSO) عبر SAML (دعم موفري الهوية (IdPs) التاليين: PING وOKTA وAzure AD و AD وF5 وOneLogin)
- قابلية التعديل على الاجراءات والنماذج والاشعارات ولوحات المؤشرات بدون الحاجة الى إعادة برمجة النظام او الحاجة الى مبرمجين متخصصين.
- اللغات المدعومة على النظام يجب تقديم محتوى الحل باللغتين الإنجليزية والعربية عبر قنوات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدعم منصة الحلول والوظائف والتطبيقات والخدمات الإلكترونية والمكونات

of Saudi Arabia.

- The system must be compatible with public cloud hosting with highly reliable architecture.
- Necessary technical specifications – including, but not limited to:
- Study the scope of requirements according to best practices.
- Clarification and explanation of the operating system specifications, tools, and licenses required to install and operate the systems.
- Clarification and explanation of the hardware specifications, storage capacities, and necessary backups.
- Technical details of all hardware components, servers, and equipment required to achieve the mandatory scope of the solution described in the technical proposal must be documented.
- The security procedures and systems required for hosting on the environment must be clarified in accordance with the directives and controls of the National Cybersecurity Authority.
- Provision of test and live environments for the system.
- Single Sign-On (SSO) integration via SAML (supporting the following Identity Providers (IdPs): PING, OKTA, Azure AD, AD, F5, and OneLogin).
- Customizable processes, forms, notifications, and dashboards without the need for system reprogramming or specialized programs.
- Languages supported on the system: Solution content must be delivered in both English and Arabic across various channels. In addition, the solution platform, functions, applications, e-services, and components must natively support Arabic and English to ensure the flexibility to use either language effectively.
- Users must be able to log into the system both in and out of the box.
- Import users through Active Directory synchronization.
- Add users out of the box.
- Cybersecurity Management Requirements:
- Develop user profiles that describe all user roles with appropriate segregation of duties between user types.
- Generate audit event reports through the system.
- Integrate with Active Directory for authentication and authorization.
- Add additional security solutions to the system, such as watermarking.
- Change the database password in accordance with our internal policy, independent of application software.
- Only the administrator has the authority to handle data archiving and recovery and control user access to the system.
- A deleted user remains in the system and their status is changed to inactive.
- The system allows users/groups to assign roles.
- Provide any security patches/updates to the system if any vulnerabilities are found.
- Comply with the requirements and regulations of the National

العربية والإنجليزية بشكل أصلي لضمان المرونة في استخدام أي من اللغتين بشكل فعال

- يجب تمكين المستخدمين من الدخول على النظام من داخل وخارج الصندوق.
- استيراد المستخدمين من خلال المزامنة مع.Active Directory
- اضافة مستخدمين من خارج الصندوق.

- متطلبات إدارة الأمن السيبراني:
- تطوير الملفات الشخصية التعريفية للمستخدمين التي تصف جميع أدوار المستخدم مع الفصل المناسب للواجبات بين أنواع المستخدمين.
- إنشاء تقارير أحداث التدقيق من خلال النظام.
- التكامل مع الدليل Active Directory للمصادقة والسماح.
- إضافة حلول أمنية إضافية للنظام مثل وضع العلامات المائية.
- تغيير كلمة مرور قاعدة البيانات وفقًا لسياستنا الداخلية المستقلة عن برامج التطبيق
- فقط المستخدم المسؤول لديه السلطة للتعامل مع عملية أرشفة البيانات واستعادتها والقدرة على التحكم في وصول المستخدمين إلى النظام.
- يظل المستخدم المحذوف في النظام ويتم تغيير حالته إلى غير نشط.
- يسمح النظام للمستخدمين / المجموعات بتعيين الأدوار.
- توفير أي تصحيح / تحديثات أمنية للنظام في حالة وجود أي ثغرات أمنية.
- إدارة الالتزام لمتطلبات ولوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي منظمة ذات صلة.
- يجب تشفير جميع البيانات (أثناء نقل البيانات وتخزينها، إلخ).

Cybersecurity Authority or any relevant organization.

- All data must be encrypted (during transmission, storage, etc.).

حوكمة المشروع

يجب على مقدم الخدمة أن يقترح نموذج لحوكمة المشروع بشكل واضح وفعال مع إجراءات التصعيد لتساعد الصندوق ومقدم الخدمة على تقييم الأداء وتعزيزه وكذلك يجب على مقدم الخدمة المشاركة والتنسيق المستمر والتعامل مع جميع الموردين واستثمار علاقات مقدم الخدمة أثناء تنفيذ المشروع والمشاركة في اجتماعات المشاريع ذات الصلة، حيثما كان ذلك مناسبًا.

يتطلب الصندوق هيكلية إدارة قوية لإدارة العلاقة بين الصندوق ومنفذ المشروع وفيما يلي المبادئ التي يجب الالتزام بها عند تطوير هيكل حوكمة ناجح :

- يجب الموافقة على نموذج الحوكمة وإدراجه من بداية العقد، وأن يتم تطويره باستمرار.

Project Governance

The service provider must propose an effective and clear project governance model with escalation procedures to help the Fund, and the service provider assess and enhance performance. The service provider must participate and coordinate continuously with all suppliers during project implementation and participate in any meetings for relevant projects, where appropriate. A strong management structure to manage the relationship between the Fund and the service provider. The following principles that must be followed to develop a successful governance structure :

- ينبغي تصميم نموذج للحوكمة بالتفصيل للأدوار والمسؤوليات والمهام على مختلف المستويات كما ينبغي أن يكون له مراقبة وإدارة دقيقة للإنجاز والمشاركة مع وضع الية تواصل واضحة بالإضافة الى تحديد الأولويات للمسائل التي تساعد في معالجة المشاكل بشكل أسرع.
- يجب على منفذ المشروع أن يعمل بالإطار الذي سيتم تطويره في المشروع وذلك وبالاعتماد على مقاييس وانظمة للأداء وبالإضافة الى التحسين وتطوير الأداء.
- على منفذ المشروع ان يضمن الالتزام بمعالجة جميع الاعمال لتقديم الخدمات بشكل فعال والتي تتماشى مع المقاييس العالمية والمعمول بها في الصندوق مثل ITIL مع الاخذ بالاعتبار النقاط الرئيسية
- أدناه:
  - إدارة الالتزام لأطر العمليات التشغيل للصندوق.
  - لحفاظ على مؤشرات الأداء واتفاقية مستوى الخدمة لجميع بنود الخدمات.
  - إدارة المشاريع المخصصة وتوفير الموارد لأصحاب المصلحة.

- The governance model must be approved and included at the beginning of the contract and continuously evolve.
- A governance model should be designed to have the details of roles, responsibilities, and tasks at various levels and the achievements must be monitored and managed with a clear communication mechanism and prioritization of issues that help address problems faster.
- The service provider must follow the framework of the project based on KPI, in addition to improving performance.
- Dedicated project management and stakeholder resourcing.

The service provider must comply with processing all work to ensure effectiveness and comply with the international standards that are followed in the Fund like ITIL. Considering the following points:

- Complying with the Fund's operational Framework.
- Maintain the KPI and SLA for all services.

كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات

لمقدم الخدمات تقديم المنهجية المقترحة للقيام بأعماله والتي يمكن أن تشمل القيام بأي من الأنشطة والأعمال الاتية:

- الاطلاع على:
  - استراتيجية الصندوق وخارطة الطريق والمبادرات الاستراتيجية
  - وثائق الاسترشاد بتجارب منظمات شبيهة
  - المرحلة الاستكشافية لتقنية المعلومات.
  - الهيكل التنظيمي
  - وثائق أعمال تقنية المعلومات
- إجراء المقابلات وورش العمل مع ذوي العلاقة
- إجراء الاستبيانات
- التفكير التصميمي خصوصا فيما يخص تجربة المستخدم.
- الوصول إلى بيئة الصندوق السحابية
- الوصول إلى حسابات الدعم والرخص فيما يخص نطاق العمل
- الاطلاع على سياسات الصندوق فيما يخص تقنية المعلومات والأمن السيبراني
- التواصل مع تقنية المعلومات والمستخدمين بسلاسة فيما يخص المهام المتعلقة بذلك

Methods of carrying out services

The service provider may propose a detailed methodology, having such activities:

- Examining the following:
  - NIF Strategy, Roadmap, and strategic initiatives
  - Benchmarking
  - Investment Manual
  - Operating framework and processes.
  - Relative templates such as investment memo templates, performance reports, screening templates, new product templates, and investment summaries.
  - Non-confidential policies
  - Technology and Systems requirements (discovery)
- Conducting one-to-one interviews and workshops
- Running questionnaires
- Design-thinking, especially concerning user journeys and user flow.
- Access to NIF cloud environment

- إجراء المكالمات والجلسات عن بعد أو من مقر الصندوق
- البدء من قوالب جاهزة وتخصصها وتكييفها
- لمقدم الخدمة اقتراح ما يراه أنسب ضمن المنهجية

الشروط الخاصة:

- يلتزم مقدم الخدمات بتنفيذ الخدمات والأعمال الخاصة للمشروع.
- يلتزم مقدم الخدمة باتفاقية الخدمة والمؤشرات والحوكمة المتفق عليها.
- يجب على المتقدم توضيح آلية التصعيد بشكل تفصيلي لجميع أنواع الطلبات.
- يلتزم مقدم الخدمات بالإجراءات والسياسات الداخلية المعتمدة وتطبيق أفضل المعايير لإدارة الخدمات التقنية.
- يتوجب على مقدم الخدمات إتباع القوانين واللوائح والسياسات والمعايير والإجراءات الصادرة والمعمول بها في الصندوق.
- يلتزم مقدم الخدمات بتوفير كافة الوسائل التي من شأنها تسهيل عملية الاتصال وتلقي الطلبات من الصندوق ومباشرة تنفيذ الخدمات من قبل المختصين التابعين له والمكلفين بتنفيذ اعمال المشروع.
- يجب على مقدم الخدمات العمل مع أي أطراف اخرى لوضع حلول والعمل على مخرجات نطاق العمل ويكون ممثل للصندوق فيها.
- يلتزم مقدم الخدمات بتوفير جميع الكوادر البشرية اللازمة لإنجاز نطاق العمل ومنهجية المشروع كما يقترح مقدم الخدمات في عرضه الفني على ألا تقل عن المواصفات المنصوصة
- في حال حصول أي تغيير على فريق العمل الأساسي يحق للصندوق فرض الغرامات أو مالم يتم اشعار الصندوق مسبقا ويجب على مقدم الخدمة تقديم السير الذاتية لأخذ موافقة الصندوق
- يجب على مقدم الخدمات اخطار الصندوق 30 يوم قبل آخر يوم عمل في حال استقالة أحد موظفي المشروع أو لأي سبب آخر غير متوقع، وعلى مقدم الخدمات إيجاد بديل مناسب تتم مقابلته واعتماده من الصندوق على أن يباشر مهامه قبل مغادرة الموظف الاخر.
- يلتزم مقدم الخدمات تقديم خطة التصعيد التي يتوجب اتباعها أثناء مدة العقد.

- Access to NIF support account and licenses wherever relevant to SoW
- Examining NIF IT and cyber security policies
- Communicating with IT and the rest of NIF smoothly wherever relevant
- Conducting calls and sessions onsite or remotely.
- Tailoring and customizing ready, completed requirements, etc.
- The service provider may recommend a methodology deemed appropriate in the proposed methodology.

Special Conditions:

- The service provider is committed to implementing the services and work for each service mentioned in the scope of work.
- The service provider is committed to the agreed service agreement, indicators, and governance.
- The applicant must explain in detail the escalation mechanism for all types of requests.
- The service provider adheres to the approved internal procedures and policies and applies the best standards for managing technical services.
- The service provider must follow the laws, regulations, policies, standards, and procedures issued and applied by the Fund.
- The service provider is committed to providing all means that will facilitate the communication process, receiving requests from the Fund, and directing the implementation of services by its specialists who are charged with implementing the project work.
- The service provider must work with other parties to develop solutions and work on the outputs of the scope of work and be a representative of the Fund in them.
- The service provider is committed to providing all human resources necessary to complete the scope of work and the project methodology, as the service provider suggests in its technical proposal if it is not less than the stipulated specifications.
- In the event of any change to the core work team, the Fund has the right to impose fines or cancel the project unless the Fund is notified in advance, and the service provider must submit CVs to obtain the Fund's approval.
- The service provider must notify the Fund 30 days before the last working day in the event of the resignation of one of the project employees or for any other unexpected reason, and the service provider must find a suitable

- يلتزم مقدم الخدمات بتعريف إجراءاته التي يتبعها لتفعيل إدارة المراقبة والتقارير ليضمن تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمات التي ينفذها مقدم الخدمات المدارة مع الصندوق.
- يلتزم مقد الخدمات بتقديم كامل الدعم وتسهيل انتقال الاعمال والمعلومات إلى الصندوق عند انتهاء العقد وتسليم المخرجات
- يجب على مقدم الخدمات ضمان الأمن والخصوصية في جميع الخدمات أثناء تنفيذ الأعمال.
- يجب على مقدم الخدمات ان يبلغ الصندوق (إدارة الأمن السيبراني) عن أي حادث أمني سيبراني او مخالفة لبنود هيئة الأمن السيبراني
- تطوير وتثبيت واعداد النظام والمتطلبات التقنية اللازمة في مركز البيانات او البيئة السحابية المحددة من قبل الصندوق.
- يجب أن تستند عمليات مراقبة الجودة على المعايير الدولية التي تحتوي على أفضل الممارسات المتبعة، لضمان جودة جميع مخرجات المشروع الوظيفية وغير الوظيفية.
- يجب على مقدم الخدمة إنشاء فحوصات قبول النظام من المستخدم النهائي، بحيث تشمل جميع عمليات النظام والنتائج المتوقعة لكل عملية، مع العلم أن اختبارات قبول النظام سيتم إجراؤها من قبل موظفي الصندوق وتحت إشراف فريق عمل مقدم الخدمة.
- أن يكتسب الكوادر الفنية والوظيفية في الصندوق المعرفة الكافية التي تغطي جميع جوانب النظام المقترح، حيث يجب أن يكونوا قادرين على صيانة وتشغيل النظام بالكامل.
- تخطيط وتنفيذ الإصدارات التجريبية والتحقق منها قبل نشرها في بيئة الإنتاج (البيئة الفعلية).
- تحديد القبول الرسمي النهائي للنظام بعد نشره على بيئة الإنتاج (البيئة الفعلية) وإتمام الفحص الكامل لها.
- تتضمن أدلة المستخدم كتبًا ووثائق أصلية من الشركة الأم باللغتين العربية والإنجليزية.
- يجب أن يكون النظام مبني باستخدام أفضل الممارسات للبنية التحتية (Development Environment, Pre-Production Environment, Production Environment) وتكون البيئة الخاصة بالتطوير والاختبار لا تحتوي على المعلومات الفعلية (Production Data).
- بعد إطلاق النظام يقتصر دخول مقدم الدعم على بيئة التطوير والاختبار، ولا يتم الدخول للبيئة الحية (Production) إلا لمعالجة المشاكل أو تحديث النظام.

replacement who will be interviewed and approved by the Fund if he begins his duties before the other employee leaves.

- The service provider is obligated to provide an escalation plan that must be followed during the contract period.
- The service provider is committed to defining the procedures it follows to activate monitoring and reporting management to ensure the achievement of the service level agreements implemented by the managed services provider with the Fund.
- The service provider is committed to providing full support and facilitating the transfer of work and information to the Fund upon the end of the contract and the delivery of deliverables.
- The service provider must ensure security and privacy in all services during the implementation of work.
- The service provider must inform the Fund (Cybersecurity Department) of any cybersecurity incident that occurs to its Compliance with NCA requirements.
- Implement, Install, and configure the system and technical solutions required for the project on the Fund's selected servers (local data center) or cloud infrastructure.
- Quality control processes must be based on international standards that contain the best practices followed, to ensure the quality of all functional and non-functional project deliverables.
- The service provider must establish system acceptance checks from the end user, which include all system operations and the expected results of each process, knowing that system acceptance tests will be conducted by the Fund's employees and under the supervision of the service provider's work team.
- The Fund's technical and functional staff must acquire sufficient knowledge covering all aspects of the proposed system, as they must be able to maintain and operate the entire system.
- Plan, implement, and verify trial versions before deploying them in the production environment (the physical environment)
- Determine the final official acceptance of the system after publishing it in the production environment (the actual environment) and completing its full examination.
- User manuals include original books and documents from the parent company in both Arabic and English.
- The system must be built using best practices for infrastructure (Development Environment, Pre-Production Environment, Production

- يجب ان يدعم النظام خاصيه العلامات المائية لترميز كامل الوثائق عند الإنشاء والتخزين والطباعة وعلى الشاشة وعلى كل نسخة بحيث يكون الرمز يمكن تتبعه على مستوى المستخدم أو الجهاز.
- يجب ان يتوافق النظام مع التوقيع الإلكتروني الخاص بصندوق البنية التحتية الوطني.
- يجب ان يدعم النظام خاصيه إنشاء سجلات الدخول وسجلات الطباعة والدخول على الوثائق بحيث ان يمكن مراقبة سلوك المستخدمين.
- جميع مراحل تنفيذ المشروع وخدمات ما بعد التنفيذ تقدم داخل صندوق البنية التحتية الوطني.
- يجب على المتعاقد الالتزام بنسب التوطين وكافة لأنظمة والضوابط الخاصة بقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة ذات العلاقة.
- يجب على المتعاقد الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتج الوطني الصادرة من هيئة المحتوى المحلي بجميع تحديثاتها
- عند تفعيل رخص النظام يجب على المتعاقد اخذ الموافقة من الصندوق بشكل رسمي.

Environment) and the development and testing environment does not contain actual information (Production Data).

- After launching the system, the support provider's access is limited to the development and testing environment, and access to the live environment (production) is only permitted to address problems or update the system.
- The system must support the watermark feature to encode all documents when creating, storing, and printing, on the screen, and each copy, so that the code can be tracked at the user or device level.
- The system must be compatible with the electronic signature of the National Infrastructure Fund.
- The system must support the features of creating login records, printing logs, and access to documents so that users' behavior can be monitored.
- All stages of project implementation and post-implementation services are provided within the National Infrastructure Fund.
- The contractor must adhere to the Saudization rates, and all regulations and controls related to the decision to localize communications and information technology professions and related regulations.
- The contractor must also adhere to the mandatory list of national products issued by the Local Content Authority, with all its updates.
- When activating the system licenses, the contractor must obtain official approval from the Fund.

برنامج العمل والجدول الزمني لتسليم المخرجات:

المخرج	وصف المخرج	تاريخ المخرج
المرحلة الاولى: التقييم والتحليل والتصميم	تقييم الحوكمة الحالية، وإدارة المخاطر، وإدارة الالتزام. تقديم تقرير تحليل الفجوات، ووثائق متطلبات العمل، ومخطط العمل. تقديم تصاميم الشاشات والتقارير تعكس رحلة المستخدم.	شهر من تاريخ البدء الفعلي للمرحلة
المرحلة الثانية: التطوير وضمان الجودة	تطوير وتنفيذ نظام إدارة الحوكمة والمخاطر وإدارة الالتزام، شاملاً التكامل، التراخيص، وتقديم الوثائق الفنية المطلوبة. اجراء اختبارات ضمان جودة النظام وفحص جميع المخرجات وتسليم الأدلة التقنية والتوثيق الفني.	7 أشهر من تاريخ البدء الفعلي للمرحلة
المرحلة الثالثة: الدعم الفني الفائق	تقارير الدعم، تقارير التغذية الراجعة، تقرير الدوارات التدريبية، تحديثات وثائق النظام	ثلاثة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للمرحلة
المرحلة الرابعة: الدعم الفني	تقارير الدعم والصيانة، تحديثات النظام، تقارير أداء النظام.	13 شهر من تاريخ البدء الفعلي للمرحلة

شروط ومواصفات فريق العمل:

وجود تشكيل اداري وهيكلية واضحة للفريق ممن عملوا على مشاريع مماثلة للصندوق او مؤسسات مالية.

#	Job Title المسمى الوظيفي	# Of Suggested Resources (Onsite/Offshore) العدد المقترح لفريق العمل	# Years of Experience سنوات الخبرة	High Level of Team Qualifications مؤهلات فريق العمل
1	Project Manager/Lead مدير مشروع/قائد مشروع	1 Onsite	10+ Years	Proven experience in managing GRC implementations, PMP or equivalent certification, strong leadership, stakeholder management, and cross-functional coordination skills. Familiarity with regulatory frameworks. خبرة مثبتة في إدارة تطبيقات الحوكمة والمخاطر والحوكمة (GRC) وشهادة إدارة مشاريع احترافية (PMP)، أو ما يعادلها، وقيادة قوية، وإدارة أصحاب المصلحة، ومهارات تنسيق متعددة الوظائف. إلمام بالأطر التنظيمية.
2	Project Manager Associate مساعد مدير مشروع	1 Onsite	3+ Years	Supports project planning, coordination, and execution by managing schedules, tracking progress, preparing reports, and ensuring effective communication among team members and stakeholders. Assists in maintaining documentation, monitoring project deliverables, and contributing to the successful completion of project objectives. يدعم تخطيط المشاريع وتنسيقها وتنفيذها من خلال إدارة الجداول الزمنية، وتتبع التقدم، وإعداد التقارير، وضمان التواصل الفعال بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة. يساعد في الحفاظ على الوثائق، ومراقبة مخرجات المشروع، والمساهمة في إنجاز أهدافه بنجاح.
3	GRC SME Consultant	3 Offshore	12+ Years	Deep expertise in GRC platforms, industry standards, risk and compliance assessments. Able to design and architect GRC solutions. Demonstrated advisory experience across

	استشاري الحوكمة والمخاطر والامتثال للشركات الصغيرة والمتوسطة			industries and regulatory requirements. Familiarity and experience with local regulatory GRC frameworks. خبرة متعمقة في منصات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC). ومعايير الصناعة، وتقييمات المخاطر والامتثال، القدرة على تصميم وهندسة حلول الحوكمة والمخاطر والامتثال. خبرة استشارية مثبتة في مختلف القطاعات والمتطلبات التنظيمية. إلمام وخبرة بأطر الحوكمة والمخاطر والامتثال التنظيمية المحلية.
4	GRC Senior/Consultant كبير/مستشار في الحوكمة والمخاطر والامتثال	1 Onsite	6+ Years	Hands-on experience in GRC tool configuration, control assessments, policy management, and audit workflows. Strong understanding of risk frameworks. Ability to support workshops, documentation, and training sessions. Familiarity and experience with local regulatory GRC frameworks. خبرة عملية في تهيئة أدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال، وتقييمات الرقابة، وإدارة السياسات، وسير عمل التدقيق. فهم متعمق لأطر عمل المخاطر. القدرة على دعم ورش العمل والتوثيق وجلسات التدريب. إلمام وخبرة بأطر عمل الحوكمة والمخاطر والامتثال التنظيمية المحلية.
5	QA Analyst محلل ضمان جودة	1 Offshore	6+ Years	Experience in testing GRC applications and workflows. Skilled in test planning, automation, and defect tracking. Knowledge of compliance testing requirements and working in regulated environments. خبرة في اختبار تطبيقات وسير عمل الحوكمة والمخاطر والامتثال. مهارة في تخطيط الاختبارات والأتمتة وتتبع العيوب. معرفة بمتطلبات اختبار الامتثال والعمل في بيئات منظمة.
6	Business Analysis Expert خبير تحليل أعمال	1 Offshore	+8 Years	Proven experience in managing IT service delivery and process improvement. Strong background in ITIL, business continuity, and risk management. Skilled in stakeholder communication and vendor coordination

				across global teams. Demonstrated leadership in cross-functional service and project delivery. Familiar with governance, compliance, and operational control frameworks. خبرة مثبتة في إدارة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتحسين ، واستمرارية الأعمال، وإدارة ITIL العمليات. خلفية قوية في المخاطر. مهارة في التواصل مع أصحاب المصلحة وتنسيق الموردين عبر فرق عالمية. قيادة واضحة في تقديم الخدمات والمشاريع متعددة الوظائف. إلمام بأطر الحوكمة والامتثال والرقابة التشغيلية.
7	Technical team Member عضو فريق فني	1 Offshore	+3 Years	Deep expertise in software architecture, system design, and technology strategy. يتمتعون بخبرة واسعة في هندسة البرمجيات وتصميم النظم واستراتيجية التكنولوجيا.

Appendix -

الملحق-

غرامات التقصير

Delay Penalties

أولًا: تفرض على المتعاقد غرامة [تقصير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقًا لما يلي:

First: A penalty for delays will be imposed on the contractor if they fail to meet their obligations as follows:

نسبة الغرامة (عن كل حالة) **Percentage of Penalty (On each case)**	**الحالة** **Status**
تفرض غرامة تقصير خمسة بالمائة (5%) من قيمة المخرج المطلوب إذا زادت مدة التقصير عن خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم المخرج المطلوب، وعشرة بالمائة (10%) من	التقصير في تسليم المخرجات المطلوبة Failure to Deliver Required Deliverables

	قيمة المخرج عن كل عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم المخرج المطلوب A penalty of five percent (5%) of the value of the required deliverable will be imposed if the delay exceeds five working days from the date of submission of the deliverable. A penalty of ten percent (10%) of the value of the deliverable will be imposed for every additional ten working days of delay from the date of .submission of the deliverable
تدني مستوى الخدمات المقدمة Substandard Service Quality	يتم إرسال إخطار رسمي إلى ممثل الطرف الثاني عن مستوى الخدمة المقدمة وفي حال عدم التجاوب أو استمرار تدني مستوى الخدمة، تفرض غرامة تدني خدمة بنسبة عشرة بالمائة (10%) من قيمة فاتورة الخدمات المقدمة. A formal notice will be sent to the representative of the service provider regarding the level of service provided. If there is no response or the substandard service persists, a penalty of ten percent (10%) of the invoice value for the provided services will be imposed.
في حال تغيير أحد أعضاء فريق العمل الموافق عليه من قبل الفريق المختص في الجهة الحكومية ولم يتوفر بديل مقبول Change of Approved Team Member without an Acceptable Replacement	تفرض غرامة خمسة بالمائة (5%) من قيمة الفاتورة للخدمات المقدمة (إذا تجاوز التأخير عن خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الطرف الثاني) A penalty of five percent (5%) of the invoice value for the provided services will be imposed if the delay exceeds five working days from the date of

	notifying the service provider, and no acceptable replacement is provided.

ثانيًا: في المنافسات التي لا تحتوي على بنود التوريد: سيتم تطبيق غرامة تأخير بحيث يتم خصم 5% عن كل أسبوع وتزداد تدريجياً حتى لا تتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للعقد .

Secondly: The total penalty stipulated in this clause shall not exceed six percent (20%) of the total contract value.